

**RECTIFICATIF N°2
À l'Appel à Propositions
–
Initiatives de Dialogue
Interculturel**

Référence N° ALF/CFP/2020/ICD

Les candidats sont informés des modifications suivantes aux lignes directrices

Les lignes directrices sont rectifiées comme suit:

Point n° 3.2 : Conditions de Paiement – page 4

au lieu de :

- Première tranche de préfinancement (60%) après la signature du contrat de subvention (la réserve de sûreté n'est pas comprise dans le calcul).

lire :

- Première tranche de préfinancement (**70%**) après la signature du contrat de subvention (la réserve de sûreté n'est pas comprise dans le calcul).

Point n° 4.5 : Éligibilité de la Durée de Mise en Œuvre et de Réalisation du Projet – page 6

au lieu de :

- La mise en œuvre du projet doit être comprise entre une durée **minimum de 8 mois consécutifs** et **une durée maximale de 11 mois consécutifs** et commencer au plus tôt le **1er septembre 2020** et au plus tard le **1er décembre 2020**.
- La La date limite de fin de mise en œuvre d'un projet **ne doit pas être postérieure au 31 juillet 2021** ;



lire :

- La mise en œuvre du projet doit être comprise entre une durée **minimum de 8 mois consécutifs** et une **durée maximale de 11 mois consécutifs** et commencer au plus tôt le **1er octobre 2020** et au plus tard le **1er janvier 2021**.
- La date limite de fin de mise en œuvre d'un projet **ne doit pas être postérieure au 31 août 2021** ;

Section n° 7 : SELECTION PROVISoire – page 18

au lieu de :



	ETAPES	DATE PREVUE (A titre indicatif, ces dates pouvant être sujettes à un changement)
1	Lancement de l'appel	18 février 2020
2	Date limite de réception des questions relatives à l'appel	7 avril 2020
3	Session d'information pour les candidats	Première et deuxième semaines de mars 2020
4	Date limite de l'affichage des réponses aux questions sur la page web de FAQ	14 avril 2020
5	Date limite de réception des candidatures	28 avril 2020
6	Publication de la liste d'enregistrement sur le site web de la FAL	30 avril 2020
7	Date limite pour déposer une plainte concernant l'enregistrement d'une candidature	6 mai 2020
8	Contrôle administratif, adhésion, critères d'admissibilité	Date prévue : 14 mai 2020
9	Notification des candidats non retenus lors du contrôle administratif	30 mai 2020
10	Évaluation technique des propositions reçues	Date prévue : 16 juillet 2020
11	Notification des candidats retenus	28 juillet 2020
12	Date limite pour télécharger les pièces justificatives présentées par les requérants provisoirement sélectionnés	07 août 2020
13	Notification des candidats non retenus lors de l'évaluation technique	Août 2020
14	Vérification de l'éligibilité des pièces justificatives présentées par le candidat et les partenaires et éventuelle demande d'éclaircissements	16 août 2020
15	Publication de la liste des sélections finales sur le site internet de la FAL	23 août 2020
16	Signature du contrat	A partir du 23 août 2020
17	Début de mise en œuvre du projet	A partir du 1 ^{er} septembre 2020 jusqu'au 1 ^{er} décembre 2020
18	Fin de mise en œuvre du projet selon la durée éligible du projet	A partir du 30 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021
19	Date limite pour la soumission des rapports finaux du projet	Dans le mois et demi (45 jours) suivant la fin de la mise en œuvre

lire :



	ETAPES	DATE PREVUE (A titre indicatif, ces dates pouvant être sujettes à un changement)
1	Lancement de l'appel	18 février 2020
2	Date limite de réception des questions relatives à l'appel	10 mai 2020
3	Session d'information pour les candidats	6 et 7 mai 2020
4	Date limite de l'affichage des réponses aux questions sur la page web de FAQ	15 mai 2020
5	Date limite de réception des candidatures	28 mai 2020
6	Publication de la liste d'enregistrement sur le site web de la FAL	31 mai 2020
7	Date limite pour déposer une plainte concernant l'enregistrement d'une candidature	6 juin 2020
8	Contrôle administratif, adhésion, critères d'admissibilité	Date prévue : 14 juin 2020
9	Notification des candidats non retenus lors du contrôle administratif	28 juin 2020
10	Évaluation technique des propositions reçues	Date prévue : Août 2020
11	Notification des candidats retenus	Septembre 2020
12	Date limite pour télécharger les pièces justificatives présentées par les requérants provisoirement sélectionnés	Première semaine de septembre 2020
13	Notification des candidats non retenus lors de l'évaluation technique	Septembre 2020
14	Vérification de l'éligibilité des pièces justificatives présentées par le candidat et les partenaires et éventuelle demande d'éclaircissements	Mi-septembre 2020
15	Publication de la liste des sélections finales sur le site internet de la FAL	Fin septembre 2020
16	Signature du contrat	A partir du 23 septembre 2020
17	Début de mise en œuvre du projet	A partir du 1 ^{er} octobre 2020 jusqu'au 1 ^{er} janvier 2021
18	Fin de mise en œuvre du projet selon la durée éligible du projet	A partir du 31 mai 2021 jusqu'au 31 août 2021
19	Date limite pour la soumission des rapports finaux du projet	Dans le mois et demi (45 jours) suivant la fin de la mise en œuvre

Toutes les autres parties du formulaire de candidature restent inchangées. Les modifications et / ou corrections aux lignes directrices ci-dessus font partie intégrante du formulaire de candidature.

